



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22.8-TM/CKDA

(V/v: Mời chào giá thi công lắp đặt
bu lông móng, khung thép và lát gỗ
mặt cầu đi bộ)

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý công ty

Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu thuê đơn vị có kinh nghiệm thực hiện biện pháp thi công và nhân công thi công lắp đặt kết cấu thép cầu đi bộ (Có file đính kèm), cụ thể như sau:

A. Khối lượng công việc:

STT	Nội dung	Đvt	Khối lượng dự kiến	Ghi chú
1	Thi công lắp đặt bu lông móng M36x1.100	Kg	1.366	144 bộ
2	Thi công lắp đặt khung thép cầu đi bộ cầu B	Kg	12.911	01 bộ
3	Thi công lắp đặt khung thép cầu đi bộ cầu C	Kg	11.881	01 bộ

B. Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc : Lập biện pháp thi công, lập biện pháp an toàn, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư và nhân công phục vụ cho công tác thi công lắp đặt kết cấu thép bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau :

- + Lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn trình CĐT và TVGS phê duyệt.
- + Tiếp nhận, cầu hạ và bảo quản hàng hóa từ trên xe vận tải của bên A xuống chân công trường.
- + Thi công lắp đặt bu lông móng, kết cấu khung thép cầu.
- + Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu lắp đặt theo yêu cầu của CĐT và TVGS.

Yêu cầu các nhà thầu tiến hành khảo sát thực tế công trường để đưa ra biện pháp thi công tốt nhất.



- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Xã Vân Canh – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Hà Nội)
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ:

- + Cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà cung cấp
- + Cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của từng cá nhân tham gia dự án

C. Thời gian thực hiện:

Tổng tiến độ : 15 ngày. Dự kiến bắt đầu triển khai từ ngày 22/9/2022.

(Thời gian cụ thể sẽ được hai Bên cân đối khi lập tiến độ thi công chi tiết).

D. Thanh toán: Thanh toán theo giai đoạn như sau:

Chia thành các đợt như sau :

- Đợt 1 : Tạm ứng 20% tổng giá trị hợp đồng trước thuế (Nhà thầu nộp thư bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong hồ sơ tạm ứng).
- Các đợt tiếp theo : Thanh toán tiến độ đến 80% giá trị hoàn thành phần lắp đặt (bao gồm cả tạm ứng) trong vòng 10 ngày, sau khi được tư vấn giám sát và chủ đầu tư nghiệm thu. Thanh toán nốt giá trị còn lại sau khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

E. Thời gian hiệu lực của báo giá: tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày báo giá.

F. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 31 tháng 8 năm 2022

Quý công ty lựa chọn gửi báo giá đến Chúng tôi theo hai phương thức cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Quý công ty gửi theo địa chỉ như sau:

- ✓ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi
- ✓ Địa chỉ: Km12+800 quốc lộ 3, Tổ 6, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- ✓ Điện thoại: 024 3883 3818;
- ✓ Bên ngoài phong bì báo giá có niêm phong và ghi: **Báo giá lắp dựng Dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Xã Vân Canh – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Hà Nội)**

- Phương thức 2: Quý công ty gửi thư trực tiếp vào địa chỉ email:

- ✓ Email: truong.nh@ckda.vn; long.pv@ckda.vn; hung.nv@ckda.vn,
phuong.dh@ckda.vn; cong.tq@ckda.vn; tuan.nv@ckda.vn;

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- TGD (lúc);
- PKD.



GIÁM ĐỐC SX KẾT CẤU THÉP
Doãn Huy Phương

