

Số: 03B-TM/CKDA/2020

(V/v: Thư mời cung cấp và lắp mái tôn GKG
Nhà thi đấu đa năng thị xã Kinh Môn)

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

THƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay Công ty chúng tôi đang có nhu cầu cung cấp tôn lợp mái và thi công lợp mái GKG Nhà thi đấu đa năng thị xã Kinh Môn. Kính mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham dự, chào giá theo các nội dung như sau:

1. Hàng hóa

Stt	Tên hàng hóa	Hạng mục	Đv	Số lượng (Tạm tính)	Ghi chú
1	Tôn màu xanh dương (da trời), chiều dày 0.55mm-AZ50. G330-G550. - Phụ kiện: Ốp diềm, úp nóc, đai kẹp, vít lắp đặt các loại, keo silicol, băng dính, - Hao hụt do chông nổi, cắt vát mái - Chi phí vận chuyển vật liệu - Nhân công lợp hoàn thiện	Tôn lợp mái: Seamlock Chiều rộng: Phủ bì: 420-485 mm; Chiều cao sóng: 66 mm.	M2	5.760	Nhà thầu bóc lại khối lượng theo bản vẽ và bảo vệ khối lượng trước các bên liên quan
		Tôn thùng 11 sóng, tôn diềm, ke	M2	180	

2. Phạm vi công việc:

- Cung cấp, thi công tôn lợp mái và tôn thùng đúng theo yêu cầu kỹ thuật (bao gồm toàn bộ phụ kiện để đảm bảo thi công hoàn chỉnh)
- Cung cấp nhân lực, máy móc và thiết bị thi công lắp đặt, vận chuyển điều động nhân sự và thiết bị lắp đặt đến công trường, để hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình thi công tại công trường.
- Lập biện pháp thi công trình bên A phê duyệt.

3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thi công lợp từ ngày 01/03/2021 đến ngày 20/03/2021.
- Địa điểm thi công: Công trường nhà thi đấu – Thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

4. Phương thức thanh toán:

- Lần 01: Thanh toán đến 70% giá trị hợp đồng sau khi bên B tập kết đủ vật tư tại công trường
- Lần 02: Thanh toán toàn bộ giá trị còn lại trong vòng 20 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành
- Hoặc Bên B tự đề xuất.

5. Thời gian hiệu lực của chào giá

- Tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thư chào giá.
- Thời gian nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 03 tháng 02 năm 2021

Quý công ty có thể gửi báo giá đến Chúng tôi theo các hình thức sau:

Nộp trực tiếp/ EMS/Mail/Fax. Địa chỉ nhận

+ Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

+ Địa chỉ: Km12+800 QL3Tổ 6, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024 3883 3818- Fax: 024.38832718; Email: cong.tq@ckda.vn/ hai.tv@ckda.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu PBH


CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H.ĐÔNG ANH - T.P HÀ NỘI

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trần Văn Hải

LANOP Index	MUONG BIEU CHINH Description	NGAY/MP Date
1		
2		

CHU CHU: Mole	
CHU BIAU TU: Chart	
A1	
DA/AN: Project	
TU VAN THIET KE: Consultant	
GIAM DOC: Director	
NGUYEN NGOC TIN	
CHU NGUYEN TH. - Chief of Project	NGUYEN TH. BACH
CHU THIET KE - Chief of Design	TRAN HUU HAI
THIET KE - Designed by	TRAN DAI TRANG
THIET KE - Drawn by	NGUYEN VAN NHIET
NGUYEN VAN NHIET	NGUYEN VAN NHIET
TRAN HUU HAI	TRAN HUU HAI

TÊN BẢN VẼ - Drawing name	
MẶT BẰNG TỌA LỘP - MẢNG NƯỚC	
ED - HỒ - Contact list	PHÒNG BAN - Version
01	01
NGƯỜI DẪN - Phas	H. S. T. B. T. C.
TR. L. S. S. S.	D. S. S. S.
NGƯỜI THAM - Phas	09/2019
KC-67	



01/001
CỘNG
HÒA
CÓ KHÍ
LI
ĐỒNG AI

Index	NO DANG BIEU CHINH	Ngày Nộp
1	Description	Date
2		

GH CHÚ - Note

CHỦ ĐẦU TƯ - Client

DỰ ÁN - Project

ĐẠI BIỂU XÁC - Consultant S&C H

TƯ VẤN THIẾT KẾ - Consultant

QUẢN LÝ - Director

NGUYỄN KHOA TÀI

CHỦ ĐẦU TƯ - Chief of Project

NGUYỄN THỊ BÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ - Chief of Design

TRẦN HỮU HẢI

THIẾT KẾ - Designed by

TRẦN BÌNH TRƯƠNG

THIẾT KẾ - Drawn by

NGUYỄN VĂN VIỆT

Kiểm tra - Check

TRẦN HỮU HẢI

Tên bản vẽ - Drawing name

MẶT ĐÓNG, MẶT CẠNH GIÀN MÁI

PHẦN BẢN - Version

01

SƠ KẾ - Phase


HST K&S VTC

Trang No


KC - 59

Ngày Trình bày - Final

20/01/19




MẶT ĐÓNG TRỤC 1 - 8




MẶT ĐÓNG TRỤC A - G

1.1.1. G. AN. TY / 3.11

LÀNG	NGUYỄN ĐÌNH CHINH	NGUYỄN HOÀNG
1	Description	Date
2		
CH CHÚ: Note:		
CHỦ ĐẦU TƯ - Client		
Add: Huyện		
Dự Án - Project		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - Construction Site H		
TƯ VẤN THIẾT KẾ - Consultant		
Giám Đốc - Director:		
NGUYỄN HOÀNG TÀI		
CHỦ ĐẦU TƯ - Client of Project	NGUYỄN THỊ BÌNH	CHỦ TRƯỞNG - Chief of Design
THIẾT KẾ - Designed by	TRẦN THỊ HẠ	TRẦN THỊ HẠ
THIẾT KẾ - Drawn by	TRẦN THỊ HẠ	TRẦN THỊ HẠ
THIẾT KẾ - Check	NGUYỄN VĂN VIỆT	NGUYỄN VĂN VIỆT
THIẾT KẾ - Drawing name:	TRẦN THỊ HẠ	TRẦN THỊ HẠ
CÁC MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH		
SỐ BẢN - Contract No.	PHIÊN BẢN - Version	01
QUY ĐỊNH - Name	KY THUẬT - Drawing No.	01
TITLE - Scale	NGƯỜI THỰC HIỆN - Drawn by	KC- 60
NGƯỜI THỰC HIỆN - Drawn by		



MẶT CẮT 3 - 3



MẶT CẮT 1 - 1

